



AKROBAT d.o.o.
Črmošnjice 5B, 8000 Novo mesto, Slovenija
Tel: +386 730 80 060, Fax: +386 730 89 362
e-mail: info@akrobat.si
Registrirano pri Temeljnem sodišču v Novem mestu.
Matična št.: 1860372, ID številka za DDV: SI68287097
Registrirano pri Temeljnem sodišču v Novem mestu.
Matična št.: 1860372, ID številka za DDV: SI68287097
Osnovni kapital: 157.180,00 EUR
Transakcijski račun: 02970-0253931712
IBAN: SI 56 029700253931712, SWIFT: LJBASIZX

Trampoline Investments s.r.o.
Obchodni 112

CZ-251 01 Čestlice

ID za DDV

Delivery time:

Pro-forma invoice: 18-012-000012

Payment terms:

10% of the order value on 29.3.2018 at the latest.

40% of the order value on 6.4.2018 at the latest.

50% of the order value before dispatch from the factory, i.e. 30.4.2018.

NOVO MESTO, 13. 03. 2018

| Ident | Product name | Quantity | PCS | Price | D. % | VAT % | Amount |
|------------------|---|----------|-----|-----------|------|-------|-----------|
| TR-ARENA | Trampoline park incl. foam pit, ref HOP arena | 359,20 | M2 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 57.023,00 |
| TR-ARENA | Kids Court | 44,08 | M2 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 6.997,70 |
| TR-ARENA | Dodgeball court | 115,85 | M2 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 18.391,19 |
| TR-ARENA | Cageball - 2 pcs | 34,80 | M2 | 281,25 | 0,00 | 0,00 | 9.787,50 |
| TR-ARENA | Dunk court trampolines | 50,58 | M2 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 8.029,57 |
| TR-ARENA | HP trampolines | 110,22 | M2 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 27.003,90 |
| TR-ARENA | Walls in HP area | 148,64 | M2 | 218,75 | 0,00 | 0,00 | 32.515,00 |
| TR-ARENA | Toddler area | 28,00 | M2 | 312,50 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| GIMOP-PLEZST | Climbing wall 10 x 5 m | 50,00 | M2 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TR-ARENA-NINJA-H | Ninja court, 3 lane | 76,27 | M2 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 57.202,50 |
| BL-STENOBL | Soft wall protection | 32,85 | M2 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 1.560,38 |
| TR-ARENA | Battle beam | 2,00 | PCS | 312,50 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
| BL-N | Safety pads - floor, 6 cm 1,5 m from the trampolines | 138,85 | M2 | 48,75 | 0,00 | 0,00 | 6.768,94 |
| BL-N | Safety pads - HP arena, 20cm | 57,74 | M2 | 78,75 | 0,00 | 0,00 | 4.547,02 |
| BL-N | Safety pads - foam pit, 6 cm | 33,50 | M2 | 48,75 | 0,00 | 0,00 | 1.633,13 |
| BL-N | safety pads - battle beam, 6 cm | 39,95 | M2 | 48,75 | 0,00 | 0,00 | 1.947,56 |
| KOŠ | Basket (steel construction, board and basketball) | 2,00 | PCS | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| DT-POD | Walkways (steel construction with plywood on top) | 210,11 | M2 | 151,25 | 0,00 | 0,00 | 31.779,14 |
| TRANSPORT | Transport costs per truck | 7,00 | PCS | 2.062,50 | 0,00 | 0,00 | 14.437,50 |
| MONTAŽA | Installation of the park | 1,00 | PCS | 51.250,00 | 0,00 | 0,00 | 51.250,00 |



| Ident | Product name | Quantity | PCS | Price | D. % | VAT % | Amount | |
|-----------------|---|----------|-----|-------|------|-------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Amount | 358.999,03 |
| | | | | | | | VAT | 0,00 |
| Z besedo | tristooseminpetdesettisočdevetstodevetindevetdeset EUR 03/100 | | | | | | Total amount EUR | 358.999,03 |

Please make a payment on:
 NLB BANK, Account no.02970-0253931712
 Bank address: Seidlova cesta 3, 8000 Novo mesto, Slovenia
 IBAN: SI 56 029700253931712, SWIFT: LJBASI2X